



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

УТВЪРЖДАВАМ:

.....
ТОДОР ТОДОРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН



ПРОТОКОЛ № 1

От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-255/18.05.2018 г. на Кмета на Община Хайредин за провеждане на обществена поръчка по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с подмярка 7.2, „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 по обособени позиции №1: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“, обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на общинска съществуваща сграда на СОУ „Васил Воденичарски“

Днес, 18.05.2018 г., в 11:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Хайредин, в изпълнение на заповед №РД-255/18.05.2018 г. на Кмета на Община Хайредин на основание чл.97, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 192 и чл.195 от ЗОП се проведе публично заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:

Председател:

Габриела Милчева - Дир. Д-я ЕИИДЕХДУТ в Община Хайредин;

Членове:

1. Калоян Богев – Външен експерт - юрист, вписан под номер ВЕ-813 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП
2. Цветана Петкова – Ст. Спец. УТКР

Резервни членове:

1. Светлана Ценова – Секретар
2. Петра Славчева - Ст. Спец. УТКР



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

На основание чл.187, ал.1 от ЗОП е изготвена обява за събиране на оферти, като същата е публикувана на Профила на купувача и в портала, поддържан от Агенцията за обществените поръчки под номер ID 9075622.

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен до 16.00 часа на 17.05.2018 г.

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че в залата са всички членове на Комисията, откри заседанието. Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на заповед №РД-255/18.05.2018 г. на Кмета на Община Хайредин и със списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата от входящ регистър на офертите, неделима част от същата заповед.

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците.

В първоначално указания и удължен срок, съгласно списъка с участниците, са постъпили 2 (две) оферти от следните участници:

№ по ред	Регистрационен индекс	Дата	Час	Подател на офертата
1	2	3	4	5
1.	Вх.№1726 Д	10.05.2018 г.	15:52:26	„Стройнорм“ ЕООД
2.	Вх.№1727 Д	10.05.2018 г.	15:54:02	„СЕТ Инженеринг“ ЕООД

Представените оферти са в запечатани, непрозрачни опаковки са с ненарушена цялост.

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с имената на участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците на основание чл.97, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.51, ал.8 от ППЗОП и чл.103, ал.2 от ЗОП.

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците.

Офертите (представени в запечатани, непрозрачни опаковки) се отваряха по реда на получаването им в деловодството на общината, като за всяка от тях последователно се изпълниха следващите действия.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

1. Участник „Стройнорм“ ЕООД – подава оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2

Комисията отвори офертата на Участник „Стройнорм“ ЕООД и установи съдържанието на една папка с документите за подбор и техническите предложения на участника по двете обособени позиции и два запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция 1 и „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция 2. Тримата членове на комисията провериха представените документи с приложения списък и подписаха техническото предложение на участника.

Комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести ценовите предложения на участника по отделните обособени позиции както следва:

- 1.1. Предлаганата цена за изпълнение на обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“ е в размер на 24 990 лв. (двадесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС, съответно 29 988 лв. (двадесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и осем) лева с включен ДДС;
- 1.2. Предлаганата цена за изпълнение на обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на общинска съществуваща сграда на СОУ „Васил Воденичарски“ е в размер на 28 090 лв. (двадесет и осем хиляди и деветдесет) лева без ДДС, съответно 33 708 лв. (тридесет и три хиляди седемстотин и осем) лева с включен ДДС.

2. Участник „СЕТ Инженеринг“ ЕООД

Комисията отвори офертата на Участник „СЕТ Инженеринг“ ЕООД и установи съдържанието на една папка с документите за подбор и техническите предложения на участника по двете обособени позиции и два запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция 1 и „Предлагани ценови параметри“ обособена позиция 2. Тримата членове на комисията провериха представените документи с приложения списък и подписаха техническото предложение на участника.

Комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести ценовите предложения на участника по отделните обособени позиции както следва:

- 2.1. Предлаганата цена за изпълнение на обособена №1: „Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“ е в размер на 25 075 лв. (двадесет и пет хиляди и седемдесет и пет) лева без ДДС, съответно 30 090 лв. (тридесет хиляди и деветдесет) лева с включено ДДС;
- 2.2. Предлаганата цена за изпълнение на обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на общинска съществуваща сграда на СОУ „Васил Воденичарски“ е в размер на 27 975 лв. (двадесет и



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

седем хиляди деветстотин седемдесет и пет) лева без ДДС, съответно 33 570 лв. (тридесет и три хиляди петстотин и седемдесет) лева с включен ДДС.

Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците са представени в съответствие с образец №10 от документацията и същите не надхвърлят прогнозната стойност по отделните обособени позиции.

След извършването на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа си в закрито заседание, като извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, по реда на постъпване на офертите, въз основа на което установи следното:

1. За Участник № 1 – „Стройнорм“ ЕООД

Представените от участника документи са изготвени по приложените образци към документацията и при спазване изискванията ѝ. От представените документи комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане и оценка на техническото предложение.

2. За Участник №2 – „СЕТ Инженеринг“ ЕООД

Представените от участника документи са изготвени по приложените образци към документацията и при спазване изискванията ѝ. От представените документи комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане и оценка на техническото предложение.

С това действията на комисията на 18.05.2018 г. приключиха.

Комисията продължи работата си на 29.06.2018 г. с разглеждането на техническите предложения на участниците. Комисията установи следното:

Участникът „Стройнорм“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция 1 по образец №9 от документацията. Предложил е срок за изготвяне на технически паспорт от 1 (един) календарен ден и срок за изготвяне на окончателен доклад от 1 (един) календарен ден.

Участникът е описал начина на изпълнение на предмета на поръчката. Предвижда извършване на: предварителни действия преди започване на строителството, действия по упражняване на строителен надзор, изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, окомплектоване на ексективната документация, изготвяне на технически паспорт; изготвяне на окончателен доклад.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Посочва необходимите документи, които ще бъдат съставяни по време на изпълнението.

Участникът дефинира 31 задачи, обхващащи изпълнението на договора. За всяка от задачите е посочил отговорните за изпълнението ѝ експерти. Направено е описание на отговорностите и задълженията на ключовите експерти.

Представена е комуникацията с останалите участници в проекта. Предложени са различни форми на комуникация. Подробно са описани процесите на докладване, формата, съдържанието и видовете доклади.

Участникът описва методите за осъществяване на постоянен текущ контрол по време на изпълнението на СМР. Разгледан е контролът върху качеството на влаганите материали.

Като иновативни и ефективни методи и решения за спазване на качеството участникът предлага управление на проекта, управление на работата, управление на ресурсите, комуникационни връзки в екипа. Посочена е ресурсната обезпеченост на дружеството.

Като мерки за вътрешен контрол и механизми за качествено изпълнение са посочени контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг.

Комисията установи че представеното от участника техническо предложение по обособена позиция 1 отговаря на минималните изисквания на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап на оценка на офертата.

Участникът „Стройнорм“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция 2 по образец №9 от документацията. Предложил е срок за изготвяне на технически паспорт от 1 (един) календарен ден и срок за изготвяне на окончателен доклад от 1 (един) календарен ден.

Участникът е описал начина на изпълнение на предмета на поръчката. Предвижда извършване на: предварителни действия преди започване на строителството, действия по упражняване на строителен надзор, изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, окомплектоване на екзекутивната документация, изготвяне на технически паспорт; изготвяне на окончателен доклад. Посочва необходимите документи, които ще бъдат съставяни по време на изпълнението.

Участникът дефинира 31 задачи, обхващащи изпълнението на договора. За всяка от задачите е посочил отговорните за изпълнението ѝ експерти. Направено е описание на отговорностите и задълженията на ключовите експерти.

Представена е комуникацията с останалите участници в проекта. Предложени са различни форми на комуникация. Подробно са описани процесите на докладване, формата, съдържанието и видовете доклади.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Участникът описва методите за осъществяване на постоянен текущ контрол по време на изпълнението на СМР. Разгледан е контролът върху качеството на влаганите материали.

Като иновативни и ефективни методи и решения за спазване на качеството участникът предлага управление на проекта, управление на работата, управление на ресурсите, комуникационни връзки в екипа. Посочена е ресурсната обезпеченост на дружеството.

Като мерки за вътрешен контрол и механизми за качествено изпълнение са посочени контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг.

Комисията установи че представеното от участника техническо предложение по обособена позиция 2 отговаря на минималните изисквания на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап на оценка на офертата.

Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция 1 по образец №9 от документацията. Предложил е срок за изготвяне на технически паспорт от 1 (един) календарен ден и срок за изготвяне на окончателен доклад от 1 (един) календарен ден.

Участникът изброява законовите и подзаконовите нормативни актове, които ще спазва при изпълнението. Посочени са дейностите, които ще извършва по време на договора и начина на изпълнението им – осъществяване на строителен надзор, контрол на качеството, контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, следи за недопускане на увреждане на трети лица и имущество, осигуряване подписването на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, изготвяне на констатации, участие в комисии. В табличен вид са представени актовете и протоколите, които ще бъдат съставяни по време на строителството и за всеки от тях са описани съдържанието и времето на съставяне.

Представена е организация на експертите по време на изпълнението на договора. Посочени са задълженията и отговорностите им. В табличен вид са посочени отговорните експерти за определените от участника задачи (дейности и поддейности) по договора.

Описан е начинът на осъществяване на комуникация с останалите участници в проекта.

Предложени са методи за организация и осъществяване на постоянен текущ контрол по време на изпълнението на строителството. Представени са задължения по осъществяването на контрола.

Като иновативни и ефективни организационни методи и решения за спазване на качеството и предотвратяване на грешки участникът предлага контрол на изпълнение на СМР, преглед и съгласуване на графици за работа, поддържане на квалификация



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

на персонала, анализ и оценка на риска. Предложени са начини на действие при установяване на несъответствия на материалите с техническите изисквания на проекта.

Разгледани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти и механизми за качествено изпълнение на поръчката.

Комисията установи че представеното от участника техническо предложение по обособена позиция 1 отговаря на минималните изисквания на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап на оценка на офертата.

Участникът „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция 2 по образец №9 от документацията. Предложил е срок за изготвяне на технически паспорт от 1 (един) календарен ден и срок за изготвяне на окончателен доклад от 1 (един) календарен ден.

Участникът изброява законовите и подзаконовите нормативни актове, които ще спазва при изпълнението. Посочени са дейностите, които ще извършва по време на договора и начина на изпълнението им – осъществяване на строителен надзор, контрол на качеството, контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, следи за недопускане на увреждане на трети лица и имущество, осигуряване подписването на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, изготвяне на констатации, участие в комисии. В табличен вид са представени актовете и протоколите, които ще бъдат съставяни по време на строителството и за всеки са описани съдържанието и времето на съставяне.

Представена е организация на експертите по време на изпълнението на договора. Посочени са задълженията и отговорностите им. В табличен вид са посочени отговорните експерти за определените от участника задачи (дейности и поддейности) по договора.

Описан е начинът на осъществяване на комуникация с останалите участници в проекта.

Предложени са методи за организация и осъществяване на постоянен текущ контрол по време на изпълнението на строителството. Представени са задължения по осъществяването на контрола.

Като иновативни и ефективни организационни методи и решения за спазване на качеството и предотвратяване на грешки участникът предлага контрол на изпълнение на СМР, преглед и съгласуване на графици за работа, поддържане на квалификация на персонала, анализ и оценка на риска. Предложени са начини на действие при установяване на несъответствия на материалите с техническите изисквания на проекта.

Разгледани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти и механизми за качествено изпълнение на поръчката.

Комисията установи че представеното от участника техническо предложение по обособена позиция 2 отговаря на минималните изисквания на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап на оценка на офертата.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Комисията пристъпи към оценка на офертите на участниците по отделните обособени позиции по утвърдената и влязла в сила методика от документацията.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1	100	50 %
Ценово предложение – П2	100	50 %

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите за строителен надзор и осигуряване на качеството на извършените дейности.

Определянето на оценката, респективно присъждането на точки е обвързано с предлагането на допълнително качество на изпълнението, обхващащо допълнителни мерки, надграждащи задължителните изисквания, покривани от изискуемите в настоящата процедура стандарти на системата за управление на качеството.

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”	Брой точки
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, които следва	80



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка.

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично едно от следните обстоятелства:

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.

2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.

3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка.

85



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

<p>- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта.</p> <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>две от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.</p> <p>2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.</p> <p>3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.</p> <p>4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> <p>5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка.- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са	90



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

<p>предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта.</p> <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>три от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.</p> <p>2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.</p> <p>3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.</p> <p>4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> <p>5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка.- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта.	95



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

<p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>четири</u> от следните обстоятелства:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.</p> <p>2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.</p> <p>3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.</p> <p>4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> <p>5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка.- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта. <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>пет</u> от следните обстоятелства:</p> <p>1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени</p>	100



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи.

2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др.

3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството.

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

Резултатите от оценяването, както и мотивите за поставените оценки са, както следва:

Оценка на офертите по обособена позиция №1

Оценка по показател П1

Участник „Стройнорм“ ЕООД – 100 точки

Оценката е направена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка –

Предложените от участника действия по изпълнението на предмета на поръчката обхващат всички законови задължения на консултанта, упражняващ строителен надзор. Изброени са документи, които ще се съставят по реда на Наредба №3 от 2003 г. за



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. Направеното описание е от стр.18 до стр.33 от офертата на участника.

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта – От стр. 33 до стр.45 от офертата си участникът описва задълженията на експертите при изпълнението на договора. Избраният подход за дефиниране на отделни задачи, обхваща всички дейности по предмета на договора и посочване за всяка от тях на отговорните за изпълнението ѝ експерти, както и определянето на специфични отговорности на персонала, в зависимост от предложената длъжност в екипа, описват всеобхватно и пълно задълженията и задачите на експертите при изпълнението. Предвидените от участника форми на комуникация – устна комуникация, срещи, доклади и др. са достатъчни за осигуряване на обмена на информация между участниците в проекта.

В предложената концепция за организация на персонала, са налични следните пет обстоятелства:

въведени са организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – на стр.50 – стр.51 от офертата на участника. Посочени са задълженията на екипа за извършване на текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи, като е акцентирано върху експерта контрол по качеството. Предвидените механизми за осъществяване на контрол обхващат целия цикъл на извършваното строителство.

В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др. – стр. 51 – стр.52 от представената оферта. Описаният от участника подход по изискване и представяне на документи и декларации за съответствие на материалите гарантира контрола и влагането на качествени материали. Предложената от участника мрежова организационна структура на екипа посочва организационните решения за извършване на контрола.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката – стр.55 – стр.58 от офертата. Предложените от участника мерки - контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг – обхващат всички аспекти по осъществяване на контрола и осигуряване качествено изпълнение на поръчката. Основната отговорност по изпълнение на мерките за вътрешен контрол е на

3357 с. Хайредин, обл.Враца, ул. „Георги Димитров“ № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09,
e-mail: hayredin_ob@mail.bg, <http://www.hayredin.com>



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ръководителя на екипа, което кореспондира със задълженията му, изброени по-рано в предложението.

представени са иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството – стр.52 – стр.54 от офертата на участника - Предложените организационни методи - управление на проекта, управление на работата, управление на ресурсите, комуникационни връзки в екипа – в своята същност са ефективни и ще допринесат за качествено изпълнение на строителството. Посредством системите за управление, предложени от участника, се гарантира правилното и качествено изпълнение на СМР.

В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. – предложените методи - управление на проекта, управление на работата, управление на ресурсите, комуникационни връзки в екипа – могат да бъдат съотнесени към предотвратяването на грешки в изпълнението на строителния процес. Предложените методи за управление на проекта и предвидените комуникационни връзки в екипа на строителния надзор ще доведат до избягване на грешки и неточности при документирането в хода на работата.

Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 95 точки

Оценката е направена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка –

Включването на задълженията по извършване на строителен надзор, контрол на качеството, контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, следене за недопускане на увреждане на трети лица и имущество, осигуряване подписването на актове и протоколи по време на строителството, обхващат всички законови задължения на консултанта по смисъла на ЗУТ. Направеното описание е от стр.17 до стр.28 от офертата на участника. От стр.28 до стр. 35 от офертата са посочени актовете и протоколите, които ще бъдат съставяни по време на строителството. Направеното описание на съдържанието и времето на съставяне на актовете отговаря на законовите изисквания и гарантира качествено изпълнение.

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи.

3357 с. Хайредин, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09,
e-mail: hayredin_ob@mail.bg, <http://www.hayredin.com>



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта – От стр. 36 до стр.43 от офертата си участникът описва задълженията на експертите при изпълнението на договора. Направеното разграничение на задълженията на експертите по видовете дейности и поддейности напълно кореспондират със задълженията на изпълнителя по договора. Не са налице дейности, за което не е посочено от кой експерт ще се изпълняват, нито припокриване на функциите поради детайлното определяне. Предвиденият от участника начин на комуникация – организиране на деловодна система, комуникация с експлоатационните дружества, срещи – обхваща извършване на комуникацията с всички участници в процеса.

В предложената концепция за организация на персонала, са налични следните четири обстоятелства:

въведени са организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – на стр.45 – стр.46 от офертата на участника. Посочени са задълженията на екипа за извършване на текущ контрол, като са включени всички експерти. Предвидените механизми за осъществяване на контрол – следене на графика, технология, методи за изпитване – се отнасят до всички строителни дейности.

В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложението от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др. – стр. 46 – стр.49 от представената оферта. Описаният от участника подход по следене на количествените сметки, графика на доставките, места на съхранение на материалите, гарантира спазването на одобрените проекти и използването на качествени материали. Посочените като изискуеми при всяка доставка декларации за съответствие също гарантират качеството. Предложеното от участника участие на всички експерти в изпълнение на това задължение е правилен подход и отговаря на изискванията на ЗУТ и практиката в изпълнение на подобни дейности.

представени са иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството – стр.50 – стр.57 от офертата на участника. Предложените от участника методи – контрол по изпълнението, метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали с техническите изисквания на проекта, преглед и съгласуване на графици на работа, поддържане квалификацията персонала, анализ и управление на риска – се относими към всеки един от моменти при изпълнението на строителството и гарантират качеството на изпълнение от началото до края на процеса.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката – стр.57 – стр.59 от офертата. Предложеният от участника работен план и мерките по наблюдение и контрол на изготвените документи, наблюдение и контрол по спазването на сроковете, инкорпорирането на бележките на възложителя по резултатите от поръчката, въвеждат осъществяване на мониторинг и контрол на две нива и способстват за качествено изпълнение на поръчката.

Комисията счита, че в предложението на участника:

Не са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. – Предложените от участника методи – контрол по изпълнението, метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали с техническите изисквания на проекта, преглед и съгласуване на графиците на работа, поддържане квалификацията персонала, анализ и управление на риска могат да допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението на строителния процес, но не и в документирането му. Посочените и описани методи засягат единствено физическото изпълнение на строителството, а не оформянето на строителната документация. За да бъде налице горепосоченото обстоятелство, се изисква всички негови условия да са кумулативно налични в офертата на участника, поради което, с оглед на констатираната непълнота, комисията счита, че изискуемото от методиката обстоятелство не е налице.

Комисията определи оценки по показател П1 след прилагане на одобрената от възложителя методика както следва:

Наименование на участника	Получена оценка по показател П1
„Стройнорм“ ЕООД	100.00 точки
„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	95.00 точки

Комисията пристъпи към определяне на оценки по показател П2 Ценово предложение. Оценката по този показател се извършва по формулата:

$$П2_N = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където:

П2_N е оценка на ценовото предложение на участника N;

ЦП_{min} е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС);



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

$ЦП_N$ е предложената от участника N цена за изпълнение на обособената позиция (в лева, без ДДС).

Максималната стойност на $П2_N$ е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниската цена.

При спазване на методиката комисията определи следните точки на участниците:

№	Наименование на участника	Получена оценка по показател П2
1	„Стройнорм“ ЕООД	100.00 точки
2	„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	99.61 точки

Комисията пристъпи към определяне на **Комплексна оценка - КО** по обособена позиция 1 на участниците, в съответствие с методиката.

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$КО_N = П1_N \times 0,50 + П2_N \times 0,50$$

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дробни, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на $КО_N$ е 100 точки.

След направени внимателни изчисления, комисията определи следните комплексни оценки на участниците по обособена позиция 1, базирани на оценките на техническите им предложения и предложената от тях цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция:

Комплексната оценка КО:

№	Наименование на участника	Получена оценка по показател П1	Получена оценка по показател П2	Получена комплексна оценка КО = $П1 \times 0,50 + П2 \times 0,50$
1	„Стройнорм“ ЕООД	100.00 точки	100.00 точки	100.00 точки
2.	„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	95.00 точки	99.61 точки	97.31 точки

Въз основа на горното и в съответствие с констатациите, отразени в настоящия протокол, комисията класира участниците по Обособена позиция №1 „Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“ според обявения



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта при оптимално съотношение качество/цена, както следва:

На първо място участника „Стройнорм“ ЕООД с комплексна оценка КО – 100.00 точки

На второ място участника „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с комплексна оценка КО – 97.31 точки

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на Обособена позиция 1 с класирания на първо място участник „Стройнорм“ ЕООД.

Оценка на офертите по обособена позиция №2

Оценка по показател П1

Участник „Стройнорм“ ЕООД – 100 точки

Оценката е направена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка – Предложените от участника действия по изпълнението на предмета на поръчката обхващат всички законови задължения на консултанта, упражняващ строителен надзор. Изброени са документи, които ще се съставят по реда на Наредба №3 за съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. Направеното описание е от стр.60 до стр.75 от офертата на участника.

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта – От стр. 75 до стр.87 участникът описва задълженията на експертите при изпълнението на договора. Избраният подход за дефиниране на отделни задачи, обхваща всички дейности по предмета на договора и посочване за всяка от тях на отговорните за изпълнението й експерти, както и определянето на специфични отговорности на персонала, в зависимост от предложената длъжност в екипа, описват всеобхватно пълно задълженията и задачите на експертите при изпълнението. Предвидените от участника форми на комуникация – устна комуникация, срещи, доклади и др. са достатъчни за осигуряване на обмена на информация между участниците в проекта.

В предложената концепция за организация на персонала, са налични следните пет обстоятелства:



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

въведени са организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – на стр.91 – стр.92 от офертата на участника. Посочени са задълженията на екипа за извършване на текущ контрол, като е акцентирано върху експерта контрол по качеството. Предвидените механизми за осъществяване на контрол обхващат целия цикъл на извършваното строителство.

В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др. – стр. 92 – стр.94 от офертата. Описаният от участника подход по изискване и представяне на документи и декларации за съответствие на материалите гарантира контрола и влагането на качествени материали. Предложената от участника мрежова организационна структура на екипа посочва организационните решения за извършване на контрола.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката – стр.97 – стр.100 от офертата. Предложените от участника мерки - контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг – обхващат всички аспекти по осъществяване на контрола и осигуряване качествено изпълнение на поръчката. Основната отговорност по изпълнение на мерките за вътрешен контрол е на ръководителя на екипа, което кореспондира със задълженията му, изброени по-рано в предложението.

представени са иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството – стр.94 – стр.96 - Предложените организационни методи - управление на проекта, управление на работата, управление на ресурсите, комуникационни връзки в екипа – в своята същност са ефективни и ще допринесат за качествено изпълнение на строителството. Посредством системите за управление, предложени от участника, се гарантира правилното и качествено изпълнение на СМР.

В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. – предложените методи - управление на проекта, управление на работата, управление на ресурсите, комуникационни връзки в екипа – могат да бъдат съотнесени към предотвратяването на грешки в изпълнението на строителния процес. Предложените методи за управление на проекта и предвидените комуникационни връзки в екипа на строителния надзор ще доведат до избягване на грешки е неточности при документирането в хода на работата.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 95 точки

Оценката е направена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка – Включването на задълженията по извършване на строителен надзор, контрол на качеството, контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, следене за недопускане на увреждане на трети лица и имущество, осигуряване подписването на актове и протоколи по време на строителството, обхващат всички законови задължения на консултанта по смисъла на ЗУТ. Направеното описание е от стр.61 до стр.72 от офертата на участника. От стр.72 до стр. 79 от офертата са посочени актовете и протоколите, които ще бъдат съставяни по време на строителството. Направеното описание на съдържанието и времето на съставяне на актовете отговаря на законовите изисквания и гарантира качествено изпълнение.

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на реализация на проекта – От стр. 80 до стр.88 от офертата си участникът описва задълженията на експертите при изпълнението на договора. Направеното разграничение на задълженията на експертите по видовете дейности и поддейности напълно кореспондират със задълженията на изпълнителя по договора. Не са налице дейности, за което не е посочено от кой експерт ще се изпълняват, нито припокриване на функциите поради детайлното определяне. Предвиденият от участника начина на комуникация – организиране на деловодна система, комуникация с експлоатационните дружества, срещи – обхваща извършване на комуникацията с всички участници в процеса.

В предложената концепция за организация на персонала, са налични следните четири обстоятелства:

въведени са организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – на стр.90 – стр.91 от офертата на участника. Посочени са задълженията на екипа за извършване на текущ контрол, като са включени всички експерти. Предвидените механизми за осъществяване на контрол – следене на графика, технология, методи за изпитване – се отнасят до всички строителни дейности.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и др. – стр.91 – стр.95 от представената оферта. Описаният от участника подход по следене на количествените сметки, графика на доставките, места на съхранение на материалите, гарантира спазването на одобрените проекти и използването на качествени материали. Посочените като изискуеми при всяка доставка декларации за съответствие също гарантират качеството. Предложеното от участника участие на всички експерти в изпълнение на това задължение е правилен и отговаря на изискванията на ЗУТ и практиката.

представени са иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на качеството на строителството – стр.95 – стр.102 от офертата на участника. Предложените от участника методи – контрол по изпълнението, метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали с техническите изисквания на проекта, преглед и съгласуване на графици на работа, поддържане квалификацията персонала, анализ и управление на риска – се относими към всеки един от моменти при изпълнението на строителството и гарантират качеството на изпълнение от началото до края на процеса.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката – стр.102 – стр.104 от офертата. Предложеният от участника работен план и мерките по наблюдение и контрол на изготвените документи, наблюдение и контрол по спазването на сроковете, инкорпорирането на бележките на възложителя по резултатите от поръчката, въвеждат осъществяване на мониторинг и контрол на две нива и способстват за качественото изпълнение на поръчката.

Комисията счита, че в предложението на участника:

Не са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. – Предложените от участника методи – контрол по изпълнението, метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали с техническите изисквания на проекта, преглед и съгласуване на графици на работа, поддържане квалификацията персонала, анализ и управление на риска могат да допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението на строителния процес, но не и в документирането му. Посочените и описани методи засягат единствено физическото изпълнение на строителството, а не оформянето на строителната документация. За да бъде налице горепосоченото обстоятелство, се изисква всички негови условия да са кумулативно налични в 3357 с. Хайредин, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ № 135 тел./факс 09 166 / 22 – 09, e-mail: hayredin_ob@mail.bg, <http://www.hayredin.com>



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

офертата на участника, поради което, с оглед на констатираната непълнота, комисията счита, че изискуемото от методиката обстоятелство не е налице.

Комисията определи оценки по показател П1 след прилагане на одобрената от възложителя методика както следва:

	Наименование на участника	Получена оценка по показател П1
	„Стройнорм“ ЕООД	100.00 точки
	„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	95.00 точки

Комисията пристъпи към определяне на оценки по показател П2 Ценово предложение

Оценката по този показател се извършва по формулата:

$$П2_N = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където:

П2_N е оценка на ценовото предложение на участника N;

ЦП_{min} е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС);

ЦП_N е предложената от участника N цена за изпълнение на обособената позиция (в лева, без ДДС).

Максималната стойност на П2_N е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

При спазване на методиката комисията определи следните точки на участниците:

	Наименование на участника	Получена оценка по показател П2
	„Стройнорм“ ЕООД	99.59 точки
	„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	100.00 точки

Комисията пристъпи към определяне на **Комплексна оценка - КО** по обособена позиция 2 на участниците, в съответствие с методиката.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$КО_N = П1_N \times 0,50 + П2_N \times 0,50$$

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на $КО_N$ е 100 точки.

След направени внимателни изчисления, комисията определи следните комплексни оценки на участниците по обособена позиция 2, базирани на оценките на техническите им предложения и предложената от тях цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция:

Комплексната оценка КО:

Наименование на участника	Получена оценка по показател П1	Получена оценка по показател П2	Получена комплексна оценка КО = П1x0.50 + П2x0.50
„Стройнорм“ ЕООД	100.00 точки	99.59 точки	99.80 точки
„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	95.00 точки	100.00 точки	97.50 точки

Въз основа на горното и в съответствие с констатациите, отразени в настоящия протокол, комисията класира участниците по Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на общинска съществуваща сграда на СОУ „Васил Воденичарски“ според обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта при оптимално съотношение качество/цена, както следва:

На първо място участника „Стройнорм“ ЕООД с комплексна оценка КО – 99.80 точки

На второ място участника „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с комплексна оценка КО – 97.50 точки

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на Обособена позиция 2 с класирания на първо място участник „Стройнорм“ ЕООД. Поради изтичане на срока на валидност на офертите, на 06.07.2018 г., от страна на комисията беше поискано удължаване на срока за валидност с още 120 (сто и двадесет) дни за приключване на работата на комисията. В потвърждение на горното, на участниците бяха изпратени писма. Срокът за работа на комисията беше удължен, като за целта беше издадена нова заповед от страна на Възложителя от 06.07.2018 г. Удължаването на срока на валидност на офертите, беше надлежно потвърдено от страна и на двамата участници.



ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

С извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа.
Настоящият протокол се състави и подписа след приключване заседанието на Комисията на 10.09.2018 г. в 16:00 часа.

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият протокол заедно с всички протоколи от заседанията на комисията, цялата документация и постъпилите оферти е предаден на Възложителя за утвърждаване и предприемане на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, на 10.09.2018 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
/Габриела Милчева /

Членове:
/Калоян Богев /

.....
/Цветана Петкова /